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 Denna rambeskrivning ansluter till AMA Anläggning 20 samt AMA VVS & Kyla 22 

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 

 FÖRORDNINGAR OCH REGLER 

 Vid projektering skall råd i BBR följas. 

AMA Anläggning 20 samt AMA VVS & Kyla 22 samt senaste AMA-Nytt skall ligga till grund 
för arbetsutförande och material. Anvisningar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket, AFS. 

 ORIENTERING 

 Rudboda Västra Samfällighetsförening (RVS) beläget i Rudboda på norra Lidingö utgörs 
av ägarna till de 137 fastigheter som ingår i samfälligheten. Fastigheterna är av radhustyp 
och uppfördes i flera etapper under åren 1965 - 1967. Samfälligheten äger och ansvarar 
för spill- och dagvattensystemet i radhusområdet som nu (2022) är ca 56 år gammalt och 
därmed befinner sig i slutfasen av den tekniska livslängden. 

 Radhusen är i 2-3 våningsplan. Husen är fördelade inom 18 stycken radhuskroppar. 

 Radhuslängorna har olika konstruktioner. Vad gäller dag- och spillvattenledningar i bygg-
nader finns det dels ingjutet i bottenplattan, medan i andra fastigheter är det åtkomligt i en 
betongkulvert. För vissa bostadslängor är samlingsledningen för dagvatten förlagd i bygg-
nad och i andra är den förlagd i mark utmed fasad. 

 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

 Delar av dag- och spillvattenledningssystem har filmats invändig. Filmmaterial och rap-
porter med fel och utlåtanden kan fås på begäran. Filmning har utförts under tidsperioden 
2016-2020 av Solna Högtrycksspolning AB. 

 Filmning har utförts enligt nedan: 

 Dagvatten 

 -Fågelsträcket 49-75 
-Stamstigen 4-16  
-Kronstigen 2-14  

 Dagvatten/Spillvatten 
-Barkstigen 3-15  
-Barkstigen 4-16  
-Bokstigen 4-20  
-Stamstigen 3-15 
-Stubbstigen 3-13  
-Stubbstigen 4-14  

 Spillvatten 
-Fågelsträcket 14-30 (Spillvatten) 
-Fågelsträcket 23-47 (Spillvatten) 
-Fågelsträcket 49-75 (Spillvatten) 
-Kronstigen 4-16 (Spillvatten) 
-Stamstigen 4-16 (Spillvatten) 
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 FÖRUTSÄTTNINGAR  

 Se även AF-del 

 Gångtrafik genom området och angränsande fastigheter ska kunna fortgå hela  
byggtiden. Framkomlighet för utryckningsfordon får inte inskränkas. Provisoriska åtgärder, 
såsom väganslutningar, tillfälliga vägar, tillfälliga skyltar, avledning av regnvatten mm, in-
går i entreprenörens åtagande. 

 Det åligger entreprenören att minimera störningar som t ex byggplatstrafik, buller, stens-
prut, luftstötvågor, damm och vibrationer.  

 Entreprenören skall upprätta plan för arbetsplatsens disposition för godkännande av be-
ställaren innan arbetena påbörjas.  

 Entreprenören skall på plats förvissa sig om befintliga förhållanden samt införskaffa sig 
kompletterande uppgifter som kan påverka anbudet. T.ex ska information om fiberförlägg-
ning insamlas från respektive fastighetsägare som påverkas av schaktarbeten utmed hus-
fasad. 

 TYP AV BESKRIVNING 

 Denna beskrivning (med bilagor) gällande utvändig VA-anläggning samt VVS-anläggning 
samt separat AF-del utgör hela förfrågningsunderlaget och handlingar och är upprättad 
enligt AMA Anläggning 20 samt AMA VVS & Kyla 22. 

 Handlingen ska utgöra underlag för vidare detaljprojektering. 

 Komplettering av AMA:s föreskrifter under aktuell kod och rubrik med för uppdraget speci-
ella föreskrifter kan förekomma. AMA:s föreskrifter gäller då tillsammans med de i beskriv-
ningen intagna speciella föreskrifterna. Kompletteringen kan till exempel vara uppgifter om 
val av alternativ, kvalitetskrav, dimension, typ och andra specifikationer.  

 Administrativa Föreskrifter (AF) redovisas separat. 

 För entreprenaden gäller även senaste utgåva av: 

• Svenskt Vattens publikation P110. 
• Allmänna bestämmelser allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
• Länshållning vid schaktarbeten 
• Schakta säkert 
• Starkströmföreskrifterna ELSÄK-FS 2017:1, 2, 3, 4 inklusive ändringar. 
• Anvisningar för anslutning av lågspänningsinstallationer till elnät (SS 437 01 03). 

 OMFATTNING 

 I entreprenörens åtagande ingår totalt konstruktions- och funktionsansvar. Entreprenören 
ansvarar för utförande av en komplett driftfärdig, avprovad och slutbesiktigad anläggning 
och för upprättande av fullständig dokumentation i form protokoll och DU-instruktioner. 
Beställarens granskning av entreprenörens handlingar fråntar inte entreprenören från 
konstruktions- och funktionsansvaret. 

 Entreprenören ska bekosta och ombesörja alla myndighetskontakter samt utföra anlägg-
ningen enligt krav från berörda myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Byggnadsnämnd 
med flera. 

 Handlingar ska upprättas enligt AMA Anläggning 20 samt AMA VVS & Kyla 22.  

 Entreprenaden utförs som totalentreprenad enligt ABT06. 

 Entreprenören behöver inte ta fram nya ritningar i dwg utan endast stämpla befintliga 
PDF-ritningar i Bluebeam med text bygghandling/relationshandling för respektive ritning 
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samt förtydliga vad som är ändrat. Vid slutbesiktning ska alla ritningar vara underskrivna 
av behörig och daterade med texten ”underlag för relation” 

 Under entreprenadtiden ska det finnas en omgång utskrivna ritningar i A2 där noteringar 
fortlöpande förs in som underlag för relation. Alternativt bör person på TE ansvara för att 
dessa noteringar (avvikelser etc.) fortlöpande förs in i Bluebeam eller pdf som underlag 
för relationsritning. 

 Vissa ritningar är inte kompletta och redovisar i vissa fall endast del av källarplan samt små 
otydliga situationsplan. Där endast del av källarplan redovisas ska det antas att ej redovi-
sade delar ser lika ut som i redovisad del.  

 Arbeten Inom byggnad 

 Spill-och dagvattenledningar inom byggnad (ledningar i och under platta samt i krypgrund) 
ska renoveras med relaining. Omfattning enligt ritningsbilagor. Åtkomliga ledningar i bygg-
nad som ska relainas får bytas ut i stället för att relainas om det inte medför en tillkom-
mande kostnad för beställare. Principen för gränssnitt mellan det som ska åtgärdas (bytas 
eller relinas) vad gäller spillvattenledningar i bostadshus är att relining sker på samlings-
ledning och gränssnitt är vid första grenrör till stående stam för boende. Detta gäller endast 
boende i gavelbostad i spillvattensystemets högsta punkt. Gränssnitt för övriga bostäder 
är vid grenrör mot längsgående samlingsledning.  

 Rensanordning under rensluckor i källarplan ska bilas bort och ersättas med nya rensan-
ordningar. Se foton. När dessa sedan omkringgjuts ska lättbetong typ Granulat lättbetong 
eller motsvarande användas, för att i framtiden ge boende möjlighet att eventuellt ansluta 
ny avloppsledning från ny avloppsenhet utan att behöva bila bort vanlig betong. Kontroll 
om detta är möjligt utan att hållfastheten på platta/bjälklag påverkas negativt ska utföras. 

 Arbeten i mark utanför byggnad 

 Spill-och dagvattenledningar i mark utanför byggnad ska relainas eller ersättas med nya 
ledningar. De ledningar som ska ersättas med nya ledningar i mark är generellt dagvatten-
ledningar förlagda utmed husliv. Omfattning enligt ritningsbilagor.  

 Dagvattenedningar som byts ut utmed fasad ska utöver förläggning på packad lednings-
bädd även fästas i väggkonsoler/svep av syrafast rostfritt stål. Avstånd mellan upphäng-
ningar ska utföras så att ledningen behåller sitt läge trots eventuell sättning av mark. Följ 
Ledningstillverkarens installationsanvisningar gällande upphängning. 

 Återställning efter markarbeten samt återställning av skador 

 Där schaktarbeten utförs ska marken återställas. Se AF-del.  

 Eventuella skador orsakade av entreprenör ska dokumenteras och åtgärdas. Se även AF-
del. 

 Befintlig VA- och VVS-anläggning 

 Se ritningsbilagor. 

 Observera att elledningar, fiber mm inte finns redovisat på ritningar. Fiberledningars för-
läggning inhämtas från respektive fastighetsägare. 

 ALLMÄNNA KRAV VA 

 VA-anläggning och VVS-anläggning ska uppfylla specifikationer som finns angivna i gäl-
lande myndighetsnormer och anvisningar vid projekteringstillfället. 

 Anläggningsdelar ska i första hand vara av i Sverige etablerade och kända fabrikat. Detta 
för att underlätta en långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet. Enhetlighet och stan-
dardmaterial av god kvalité eftersträvas. 
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 Vid materialval ska hänsyn tas till låg miljöpåverkan och framtida återvinning. 

 Eventuella kostnader som uppstår i totalentreprenad med materialbyte bekostas av entre-
prenören. 

I denna beskrivning kan fabrikat på vissa anläggningar/anläggningsdelar redovisas. Lik-
värdiga fabrikat kan föreslås, dock med den restriktionen att beställaren avgör likvärdighet 
samt att utbyte av angivna fabrikat ska redovisas i anbud. 

I de fall materialen som ersätter föreskrivna material har andra dimensioner än de som 
anges i beskrivningen, åligger det entreprenören att kontrollera och ansvara för möjlighet-
erna till montage och att skötsel inte försämras för egna eller angränsande dimensioner. 

 Entreprenören är bevisskyldig i de fall tvist uppstår beträffande de utbytta materialens lik-
värdighet. 

 Dag- och spillvattenledningsystemen ska vara rensbara. 

 Ritningar 

 På ritningar ska höjdangivelser redovisas på nya ledningar. 

 MATERIAL OCH PRODUKTER 

Material och konstruktioner ska helst kunna återanvändas, alternativt återvinnas eller på 
ett miljömedvetet sätt kunna omhändertas i avfallsskedet.  

Avfall från byggproduktionen ska källsorteras för material- och energiåtervinning enligt      
kommunens riktlinjer.  

 Korrosionsmiljö 

Ytbeläggning på installationer ska uppfylla nedan angiven korrosivitetsklass enligt SS-EN 
ISO 12944–2 där ej annat anges: 

inomhus, uppvärmda utrymmen korrosivitetsklass C1 

inomhus, ouppvärmda utrymmen korrosivitetsklass C2 

utomhus korrosivitetsklass C3 
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B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, 
DEMONTERING RIVNING, RÖJNING M M    
Befintliga ledningar 

 Befintliga oidentifierade, eller identifierbara, kablar och ledningar som påträffas inom    
arbetsområdet ska anmälas till beställarens kontrollant/ byggledare och ledningsägaren 
omedelbart efter att de påträffats. Samtliga kablar och ledningar som inte ska rivas eller 
losskopplas ska förutsättas vara i drift under entreprenadtiden. Innan grävnings- eller 
markrelaterande arbeten får påbörjas ska kontakt tas med beställaren. 

 Hantering av vatten 

 "Länshållning vid schaktningsarbeten", senaste utgåva. 

 Om kapaciteten i ledningsnätet eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna ma-
gasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet. 

 Vid tillfälliga låga flöden av länsvatten kan eventuellt för arbetet erforderlig länshållning 
utförs till dess arbetet inte behöver utföras i torrhet, se även AFG.81 Länshållning. Läns-
hållning och tillfällig avledning av vatten ska ske med beaktande av rekommendationer i 
publikationen. 

 Det åligger entreprenören att minimera inläckande av ytvatten genom tillfällig invallning 
av schaktgropar. 

 Befintligt och inläckande yt- och grundvatten samt nederbörd ska avledas från schakter 
inom arbetsområdet. Vattnet avleds i första hand genom pumpning till Kommuns dagvat-
tennät. 

 Innan eventuellt avledning av länsvatten påbörjas ska Lidingö Kommun kontaktas gäl-
lande krav på rening och avskiljning av slam och föroreningar. 

 Rivning av VA och VVS-anläggning 

Rivet material ska källsorteras och lämnas på deponi enligt Lidingö kommuns föreskrifter. 
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  APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLED                   
NINGSNÄT 

 Rörledningar mm i anläggning 

 VA-ledningar ska placeras i ledningsgrav enligt AMA Anläggning 20 men med tillägget att 
de ska fästas med konsoler i källarvägg när ledning ligger mot källarvägg. 

 Plaströr och plastrördelar ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark 
eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Andra ledningsmaterial kan komma 
i fråga efter överenskommelse med beställaren. 

 Spill- och dagvattenledningar: 

 Markavloppsrör respektive inomhusavloppsrör av PP. 

 Rördelar av PP ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1852–1 och tillsammans med rakrör 
konstruktionsmässigt vara av styvhetsklass SN8. 
Fogning ska utföras med gummiring som uppfyller kraven enligt SS-EN 681–1 Vulkanise-
rat gummi och som är avpassad för rörtypen. 

 Relining  

 Innan arbete med relining påbörjas ska förstudie genomföras och dokumentation lämnas 
till beställare. 

 Metoden för relining ska vara med rörinfodring med strumpa. 

 Entreprenören ska redovisa hur varje enskild fastighet vid eventuell framtida ombyggnad 
och byte av avloppsrör kan ansluta nya rör mot relinade ledningar. Detta gäller främst i 
gränssnittet där grenrörsstick ansluter till boendes spillvattenledning. 

 All installation sker av utbildad personal med tillhörande dokumenterade behörigheter. 

 Krav på härdplastutbildning. 

 Krav på heta arbete utbildning. 

 Samtliga moment vid monteringsarbetet ska övervakas och kontrolleras med TV-inspekt-
ion eller liknande. 

 Hur hantering av epoxin på arbetsplatsen ska redovisas i anbudet tillsammans med av-
fallshantering. 

 Färdig installation besiktas och dokumenteras med TV-inspektion och video/DVD/fi-
berskop. 

 Dokumentationen för rörinspektionen ska uppfylla kraven enligt T-25 och överlämnas i 
VA-online eller likvärdigt. 

 Rörinspektionen ska utföras av utbildad auktoriserad rörinspektör. 

 Inspektionen ska ge en tydlig bild av att ett fullvärdigt arbete utförts. 

 Egenkontroll samt drift och underhållsinstruktion ska lämnas. 

 Egenkontroller ska redovisas till anbudet. 

 Genomföringar 

 Genomföringar av VA-ledningar i betongväggar skall utföras med gas- och vattentät ge-
nomföring, med presstätningar. Dimensioneras för grundvattentrycket. 
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 Inspektion av nya dagvattenledningar i mark 

 Inre inspektion av självfallsledning ska utföras och dokumenteras enligt Svenskt Vatten 
P93. 

 Dagvattenledningar ska TV-inspekteras inför slutbesiktning och garantibesiktning. 

 Ledning ska vid TV-inspektion vara torrlagd och ren. Ledningsgrav ska vara helt återfylld, 
överbyggnad och asfaltering mm vara klar. 

 Ledning ska vid TV-inspektion inför garantibesiktning vara rengjord. Inspektion genom-
förs vid tidpunkt med liten tillrinning. 

 Allt dokumentationsmaterial i form av protokoll, ritningar, USB o d ska levereras till be-
ställare i samband med anmälan om besiktning, senast 14 dagar före besiktningstillfället. 

 Varje sträcka ska inspekteras och protokollföras. 

 Täthetskontroll av självfallsledning 

 Självfallsledningar täthetsprovas enligt Svenskt Vattens Publikation P91 Anvisningar för 
provning i fält av avloppsledningar för självfall. 

 Täthetskontroll av brunn på avloppsledning 

 Brunnar täthetsprovas enligt Svenskt Vattens Publikation P91. 

 Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning 

 Kontroll av brunnar utförs enligt Svenskt Vattens Publikation P91. 

 Deformationskontroll av avloppsledning 

 Deformationskontroll ska ske med tolk. 

 Kontroll av deformation hos självfallsledning av plaströr med tolk eller dylikt ska utföras 
enligt Svenskt Vatten P91. 

 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning 

 Kontroll av riktningsavvikelse ska utföras enligt Svenskt Vatten P91 

Brunnar på avloppsledning 

 Brunnar skall uppfylla krav på täthet enligt Svenskt Vatten P91. 

 Brunn av plast ska uppfylla kraven för kvalitetsmärkningen Nordic Poly Mark eller vara 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå. Stigarrör på plastbrunnar ska vara märkta 
med Nordic Poly Mark och ska ha styvhetsklass minst SN4. 
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 MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 
Objektsanpassad kvalitetsplan och miljöplan med egenkontroll enligt ISO 9001/14001 
upprättas. Plan omfattar både projektering och produktion. Omfattning av egenkontroll 
upprättas i enlighet med behov och bedömning efter utförd riskanalys. Se även AF-del. 

Beställaren granskar och godkänner innan arbetena påbörjas.  

Egenkontroll upprättas som verifierande dokument, där avtalsenlighet kontrolleras och 
dokumentation signeras av entreprenören behörig person.  

Egenkontrolldokumentet är uppbyggt så att följande besvaras  

 Datum för kontroll  

 Vilka kontroller har utförts  

 Hur gjordes kontrollen  

 Vad kontrollerade man emot  

 Vem gjorde kontrollen och vem verifierar att kontrollen uppfyller avtalsenlighet.  

 Avvikelser och datum för rättande av avvikelse  

Den egenkontroll som ingår i kontrollplan PBL, ska ingå som kontrollpunkter i entreprenö-
rens egenkontroll.  

Kontroller ska utföras enligt Svenskt Vatten Publikation P91, VAV P79 samt VAV P78. 

För samtliga delar som är dolda vid färdigställd entreprenad ska detaljerad och dokumen-
terad egenkontroll utföras och redovisas för kontrollant och besiktningsman. Även foto-
dokumentation ska redovisas.  

Kontrollant/besiktningsman ska kallas för att kontrollera anläggningsdelar före igenfyll-
ning. Se även AF-del. 

 ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKU-
MENTATION M. M. FÖR ANLÄGGNING 

I entreprenaden ingår fullständig projektering av Bygghandlingar och Relationshandlingar 
för VA-anläggning samt VVS-anläggning. 

Bygghandlingar och relationsritningar ska upprättas  

Projektgenomgång med samtliga entreprenörer, konsulter och beställar ska ske innan 
projekteringen påbörjas. 

 KONTROLL, INJUSTERING M M 

Entreprenören utför alla kontroller och mätningar till en komplett driftfärdig anläggning. 

All justering och provning skall vara slutförd i god tid före slutbesiktning. 

All kontroll skall vara slutförd vid tidpunkt enligt Administrativa föreskrifter (AF). 
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 KONTROLL 

 Kontroll av anläggning 
Kontroll utförs på samtliga anläggningsdelar. Kontrollresultat ska vara dokumenterat i 
protokoll och överlämnat till beställaren eller dennes representant senast 2 veckor före 
slutbesiktning. 

Normbesiktning eller annan besiktning/kontroll anbefalld av myndighet eller motsvarande 
ombesörjs och bekostas inom denna entreprenad. 

Entreprenören ser till att erforderlig tid för kontroll avsätts i huvudtidplan för entreprenad. 

Beställarens kontrollant ska i god tid kallas till varje kontroll. 

 TEKNISK DOKUMENTATION 

All dokumentation skall vara skriven på svenska enligt nedan format: 

• .doc .docx 
• .xls .xlsx 
• .pdf) 

 Dokumentutskrifter skall utföras i format A4, för planritningar gäller A2. 

 BYGGHANDLINGAR 

 Bygghandlingar för anläggning 
I entreprenaden ska ingå att upprätta erforderliga bygghandlingar, vilka upprättas i så 
god tid att beställaren eller dennes representant ges minst två veckor för granskning av 
dessa, innan arbetet påbörjas. 

Ritningar upprättas med befintliga ritningar (PDF-format) som underlag där förändingar 
förs in och förtydligas.  

Innan handlingar får användas som bygghandlingar ska dessa granskas av beställaren 
för godkännande. Beställarens granskning innebär ej att beställaren övertar något ansvar 
för teknisk utformning och funktion. 

 Leverans 

 Bygghandlingar skall levereras till beställaren för granskning. 

 Erforderlig granskningstid 10 arbetsdagar. 

 RELATIONSHANDLINGAR 

 Relationshandlingar för anläggning 
I entreprenaden skall ingå relationsritningar med bygghandling som underlag. Relations-
handling skall omfatta samtliga Ingående delar i VVS- och VA-anläggningen. 

 Underlag för relationsritningar ska vara daterat och signerat av ansvarig person hos ent-
reprenören samt försett med uppgift om vilken anläggningsdel som underlaget avser. 

Förteckning över aktuella underlag ska bifogas. 

Anordning som ska fyllas över eller på annat sätt blir dold ska mätas in under arbetets 
gång. 
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Relationshandlingar ska levereras i 3 omgångar papper, A1-format vikta i A4-pärm samt 
levererade på ett USB-minne i PDF-format. Underlag för relationsritningar ska vara i A1 
alternativt A2-format 

Relationsritningar (granskningsomgång) skall överlämnas 2 veckor före slutbesiktning. 

Om de levererade ritningsbilagorna inte stämmer med verklig förläggning ska även detta 
föras in på relationsritningarna. T.ex kan det förekomma tillkommande golvbrunnar som 
är installerade av boende. 

Om vissa delar av ritning är otydlig som t.ex svagt ritade linjer för rör, ska dessa förstör-
kas/göras tydligare med penna eller enkelt ritningsprogram typ i PDF. 

 Miljödokument för anläggning 

 Inarbetas i drift- och underhållsinstruktioner. 

 PRODUKTDOKUMENTATION 

 CE-märkning 

 För samtliga komponenter som levereras, gäller EU-direktiven om överensstämmelse 
samt CE-märkning enligt maskindirektivet, LVD-direktivet och EMC-direktivet samt övriga 
tillämpliga direktiv som kan gälla för levererad utrustning. 

 All levererad och installerad utrustning skall vara CE-märkt. 

 Dokumenterad 2A-försäkran vilken är underskriven och daterad, anger avsedd anlägg-
ningsdel. 

 CE-märkning och 2A-försäkran för komponenter gäller endast då dessa är inkopplade 
enligt leverantörens anvisningar. 

 I 2A-försäkran skall uppgifter finnas om vilka direktiv resp. komponent är CE-märkt efter. 

 På CE-märke, som placeras vid resp. system skall förutom CE-symbol finnas uppgifter 
om leverantör/entreprenör, beteckning (ex.vis. AS1), datum och signatur. 

 Respektive entreprenör tillhandahåller erforderligt material för upprättande av samordnad 
CE-märkning för sammansatta maskiner som omfattas av maskindirektivet. 

 Den för entreprenaden samordnande entreprenör dokumenterar och utför samordnad 
provning, riskanalys och samordnad CE-märkning. 

 Allt material inklusive underlaget för CE-märkningen skall överlämnas till beställaren och 
är föremål för besiktning. 

 Produktdokumentation för anläggning 

 Inarbetas i drift- och underhållsinstruktioner. 
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